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Licitacién Estatal NOm.: CUND-DOOTSM-FISM-53-2025

Dependencia Ejecutora  |Ayuntamiento Constitucional de Cunduacdn, Tabasco

Autorizacion del Recurso Acta de la Sesion Extraordinaria de Cabildo NUmero Veintidos

Fecha de Aut. del Recurse |17 de julio de 2025

Unidad Responsable 007 .- Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Partida: 62101.- Obras de Construccion para Edificios Habitacionales

Programa: | K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Sub-Programa 621 - Edificacién Habitacional

Origen del Recursa: Ramo 33, Fondo lll. Fondo de Aportcdones para Infraestructura Social Municipal
(FISM)

Contrato No. CTO-CUND-DOOTSM-FISM-53-2025

Fecha de Contrato 27 de agosto de 2025

Importe Autorizado $1,756,166.18

Impoe Coriratado $1,741,722.41 _

Anticipo 30% $522,516.72 o

Fecha de Visita de Obra |14 de agosto de 2025

Plazo de Ejecucidn 60 Dias Naturales

Fecha de Adjudicacién 25 de agosto de 2025

Mod. de Adjudicacién Adjudicacion Directa

recha de Inicio 8 de septiembre de 2025

Fecha de Terminaciéon 6 de noviembre de 2025

Licitante Luis Eduardo Gomez Valenzuela
Administrador Unico C. Luis Eduardo Gomez Valenzuela

Domicilio Fiscal TEXTO

Ciudad o Poblacién

Cadigo Postal

Clave de RFC ELIMINADO

Registro Patronal
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Cunduacan, Tabasco por conducto
de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a quién en lo sucesivo se denominara “EL AYUNTAMIENTO',
representado por el Ing. Baldomero Diaz Lopez en calidad de Presidente del Comité de la Obra Publica Municipal y por la otra parte: Luis
Eduardo Gomez Valenzuela a quien en lo sucesivo se denominard "EL CONTRATISTA", representada por el: C. Luis Eduardo Gomez

Valenzuela en su caracter de Administrador Unico

DECLARACIONES

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

LOCALIDADES

METAS

MONTO

MONTO

AUTORIZADO IVA  CONTRATADO IVA

INCLUIDD

INCLUIDO

K201-Fill.-CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BANO

CON FOSA SEPTICA EN POB. AMADO GOMEZ, EN 002.- AMADO GOMEZ 2178 | $ 22906515 | $227,181.18

CUNDUACAN, TABASCO,

K204-FIIl.-CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BANO :

CON FOSA SEPTICA EN EJ. AMADO GOMEZ 2DA. ggc;. gé“‘éggﬁomz 726|$ 7635505 | $75.727.06

SECCION, EN CUNDUACAN, TABASCO .

K207-FIll-CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARABANO | 134 SAN BENITO LA

CON FOSA SEPTICAEN EJ. SANBENITOLABOLSA  (B0| s (TIERRA Y 363|§ 3847753 | $37,86353

(TIERRA Y LIBERTAD), EN CUNDUACAN, TABASCO LIBERTAD)

K210-FIIL-CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BANO

CON FOSA SEPTICA EN EJ. LIBERTAD 4TA. SECCION | 095~ LIBERTAD 4TA,

(VICENTE GUERRERO) EN CUNDUAGAN, TABASCO SECCION (VICENTE 2178 | §  229,065.15 | $227,181.18
i ’ GUERREROQ)

K213-FIIL.-CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA BANO

CON FOSA SEPTICA EN EJ. LIBERTAD 5TA. SECCION, EN gSE‘EC l!-é)E;‘ERTAD SLA. 2541 | ¢ 26724268 | $265,044.70

CUNDUACAN, TABASCO,

K216-FIIL-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BANO

CON FOSA SEPTICA EN EJ. REFORMA, EN CUNDUACAN, |55 . REFORMA 3993 |§ 41995278 | $416,498.85

TABASCO

K219-FIIL-CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BANO

CON FOSA SEPTICA EN EJ. LIBERTAD 2DA. SECCION, EN (083 L(':}BERTAD 2DA. 1089 | § 11453258 | $113,50059

CUNDUACAN, TABASCO SECCION

K222-FIil-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BANO

COBAE o s E P00 IBERTAD COL-BARRIO 1 035 . LiseRTAD 36.30 [§ 38177526 | $378,635.32

= -“\

. ( A
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DESCLASIFICA CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PUBLICAS.

= EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

EDI

CALLE RAMON MENDOZA SIN, [ &
ESQ. CALLE HIDALGO, =l
COL. CENTRO, C.P. 86690, CUNDUACAN, TABASCO TABASCO

I.1.- Que el municipio libre es la base de la division territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de
personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a “EL AYUNTAMIENTO” adminisirar al municipio y proporcionar los servicios plblicos a su
cargo.

.2.- Que la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacan, Tabasco, es
una dependencia de la Administracion Publica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeacion y elaborar los programas de obras publicas del
municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; asi como ejecutar directamente o a través de terceros la
construccion de la obra piblica en general del municipio, por si o con aportacion de la Federacion, el Estado o los particulares de conformidad
con las leyes y reglamentos de la materia.

.3.- Su representante fue designado Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en base al nombramiento de
fecha 05 de Octubre del 2024, que le fue otorgado por la Lic. Maria de la Cruz Lopez, Presidenta Municipal de Cunduacan, Tabasco,
encontrandose facultado para la celebracién del presente, el ejercicio de las facullades que corresponden originalmente al presidente municipal,
en cuanto a la suscripcion de los confratos de obras plblicas y prestacion de servicios relacionados con la obra publica.

1.4.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, ubicada en la Calle Francisco |. Madero Col. Centro, Cunduacan
, Tabasco. C.P. 86690,

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

Que acredita la personalidad de su representante como Administrador Unico al C. Luis Eduardo Gomez Valenzuela y acredita su
personalidad como Ciudadano con Clave de Elector del Instituto Nacional Electoral (INE] [TExToELMiNADO |

IL.2.- Que tiene capacidad juridica y re(ine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos de la Obra, objeto de
este contrato y que dispone de organizacion y elementos suficientes para ellos.

I1.3.- Que conace plenamente y se sujetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; asi como, las normas de construccion e instalaciones vigentes, de la calidad de los
materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecucion de los trabajos, los
montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que
como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la informacién requerida para la
obra materia del contrato, asf como los convenios y deméas documentos que se pacten en el futuro.

II.4.- Declara ser Mexicano y conviene, ain cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este
contrato y a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

IL5.- Que tiene establecido su domicilio en: [“TextoeLminabo ]
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

.- LAS PARTES DECLARAN:
I1l.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en
sus derechos y obligaciones. /

V' H

— : e

D

=

FICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, _- _i
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IIl.2.- Se obligan en los términos de este Contralo y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento de los
contratos de Obras Publicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al lenor de las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos referente a la obra:

K201-Flll.-CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN POB. AMADO GOMEZ, EN CUNDUACAN, TABASCO,

enla Localidad;  002.- AMADO GOMEZ

K204-F1Il.-CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN EJ, AMADO GOMEZ 2DA. SECCION, EN CUNDUACAN,
TABASCO

enla Localidad:  080.- AMADO GOMEZ 2DA. SECCION

K207-Flll.-CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN EJ. SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA Y LIBERTAD), EN
CUNDUACAN, TABASCO

en la Localidad: 134.- SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA'Y LIBERTAD)

K210-Flil.-CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN EJ. LIBERTAD 4TA. SECCION (VICENTE GUERREROQ),EN
CUNDUACAN, TABASCO

en la Localidad: 095.- LIBERTAD 4TA. SECCION (VICENTE GUERRERO)

K213-FlIl.-CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN EJ. LIBERTAD 5TA. SECCION, EN CUNDUACAN, TABASCO,
enlaLocalidad:  084.- LIBERTAD 5TA. SECCION

K216-FlIl.-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN EJ. REFORMA, EN CUNDUACAN, TABASCO
enlalocalidad:  055.- REFORMA

K219-Flll.-CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN EJ. LIBERTAD 2DA. SECCION, EN CUNDUACAN, TABASCO
enlaLocalidad:  083.- LIBERTAD 2DA. SECCION

K222-F1I.-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BANO CON FOSA SEPTICA EN POB, LIBERTAD COL. BARRIO POBRE, EN CUNDUAGAN,
TABASCO

enlaLocalidad:  032.- LIBERTAD  del municipio de Cunduacan, Tabasco y este se obliga a realizarla

hasta su total ejecucion de conformidad con las normas de construccion vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos,
planos de proyecto ejecutivo, catalogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demas anexos que forman parte
integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
El importe del presente contrato es por la cantidad de; $ 1,741,722.41
Son :UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100 M.N.

incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A. ).
TERCERA.- PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de
8 de septiembre de 2025 y la terminacion el dia: 6 de noviembre de 2025 /’/
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION t \ /ﬁ ;I
Los trabajos objeto de este contralo se adjudicaron a: Luis Eduardo Gomez Valenzuela /3 ’J.:'
mediante el procedimiento de licitacion No, CUND-DOOTSM-FISM-53-2025 J,r\ j

.".( f )

ESQ. CALLE HIDALGO, S
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. Art. 42dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tab., emitiendose el
Acta de fallo con fecha: 25 de agosto de 2025
trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, asi como la experiencia necesaria

para la ejecucion de los trabajos.

QUINTA.- AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos sera cubierio con recursos de:

Ramo 33, Fondo lll. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

los cuales autorizados por la Direccion de Programacién mediante:

Acta de la Sesion Extraordinaria de Cabildo Nimero Veintidos de fecha 17 de julio de 2025
afectando la partida: 62101.- Obras de Construccion para Edificios Hahitacionales

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL CONTRATISTA” presento en su propuesta de licitacion, el
cual aprobard “EL AYUNTAMIENTO” si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendra derecho a modificarlo. El programa aprobado
se considerara incorporado al presente contrato y firmado por las partes, sera el que rija para todos los efectos de |as estipulaciones del mismo.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.

“EL AYUNTAMIENTO” otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto

pactado en la clausula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de:

Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESQS 72/100 M.N.

incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A. ), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de fraslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicie los trabajos, asi coma para la compra y produccién de materiales de construccion, la adguisicion de equipos que se instalen

permanentemente y demas insumos.
El anticipo sera entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibicién, y debera ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110

del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, de acuerdo a la fraccion | del Articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el Articulo 51 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procedera el diferimiento y, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

OCTAVA.- GARANTIAS.
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" debera entregar una péliza de fianza que se constituira por la fotalidad

del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL CONTRATISTA" debera entregar una pdliza de fianza que se
constituira por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberéan ser oforgadas, en los términos de las Fracciones | y Il del Articulo 51 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Tabasco, por una institucion debidamente autorizada a favor de la Direccion de Finanzas del Ayuntamiento
Constitucional de Cunduacén, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a fecha en que se le entregue copia
del acta de fallo de adjudicacion.

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2,
CALLE RAMON MENDOQZA SIN, ,
ESQ. CALLE HIDALGDO, it
COL. CENTRO, C.P. 86690, CUNDUACAN, TABASCO TABASCO
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Las polizas en que sean expedidas las fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorguen:

.- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

II.- Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrilo de "EL AYUNTAMIENTQ",

lIl. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepla expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago exlemporaneo del
importe de la pdliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”, derivadas de la formalizacion de convenios de ampliacion al monto
0 al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacion de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la
notificacion a “EL CONTRATISTA” por escrito por parte del “AYUNTAMIENTO”.

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y 282 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 dias naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior,
por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su eleccion, deberan constituir fianza por el 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente
constituidos para ello.

La Institucion afianzadora debera aceptar expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y 282 de la Ley Federal de Inslituciones de
Fianzas en vigor.

Previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista quedara obligado a responder, durante un plazo de 365 dias naturales, de los
defectos que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que,
a su eleccion, deberan constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar
una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%(cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos

para ello.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicion de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos, materia de esle contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTQ" prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de los trabajos, la entrega debera constar por escrito, asi como los dictamenes, licencias y demas

autorizaciones que requieran para su realizacion.

DECIMA .- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" deberé tener un representante permanente, que fungird como SUPERINTENDENTE de construccion, el cual debera tener
conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el
derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecera la RESIDENCIA de obra con
anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual debera recaer en un servidor publico designado por la misma, quien fungird como su
representante ante "EL CONTRATISTA" y ser el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo
l2 aprobacion de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de
los trabajos. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, con fundamento en el art. 56 de la LOPSRM-del

Estado de Tabasco.
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DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

La forma de pago sera mediante la formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor a un mes, el contratista
debera presentarlas acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO", bajo
su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de
la obra; para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su
presentacion, como lo establece el art. 57 de la Ley. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

De acuerdo al parrafo anterior, la forma de pago para entregar sus estimaciones, serd apegandose al calendario de corte que establece este
Ayuntamiento:

Periodo de Estimacion Deben presentar estimaciones de pago
1-15 de cada mes 16-21 de cada mes
1-30,31 de cada mes 1-6 de cada mes
16-30 de cada mes 1-6 de cada mes
y, ultimo dia sefialado en el programa de obra vigente

Cuando la obra tenga inicio posterior al dia 20 del mes, la residencia podra autorizar a el Contratista por Unica vez presentar estimacion desde la
fecha de inicio a la fecha del corte al dia 15 del mes siguiente, lo anterior con fundamento en el articulo 57 de la Ley.

“EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar estimaciones en el plazo establecido, EL AYUNTAMIENTO procedera a declararlo en mora
(Art. 102 del Reglamento) hasta que regularice su situacion y la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

DECIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES,

En base a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco, “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados,
cubriran las siguientes deducciones:

CONCEPTO PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA
CONTRALORIA 0.5% (CINCO AL MILLAR)
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA .
CONSTRUCCION 0.2% (DOS AL MILLAR)

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS
“EL CONTRATISTA” asentara en bitacora y comunicara por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados, para que este, dentro de un plazo que no exceda de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contaré con un plazo
de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad, como lo establece el Arl. 67 de la Ley; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO” no realizare |a recepcion en los plazos"
establecidos, éstas, se daran por recepcionadas,

// 74
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En caso de inasistencia del contratista “EL AYUNTAMIENTO" procedera a su recepcion fisica.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de un plazo que no exceda de diez dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellos, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO" para su
elaboracién dentro del plazo sefalado en el presente contrato, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo tofal, “EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el
acta administrativa correspondiente.

DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", podra , dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del
plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el Articulo 62 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podra celebrar un convenio tnico entre las partes
respecto de las nuevas condiciones.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecucién de los trabajos o las metas, “EL
AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en
un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Articulos del 68 al 79
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para
ambas partes.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del confrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, se debera notificar por escrito a “EL AYUNTAMIENTOQ”, para que este resuelva lo conducente;
“EL CONTRATISTA", solo pondré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora, por parte de la residencia de
obra, salvo que se trate de situacién de emergencia en que no sea posible esperar su autorizacion, “EL. AYUNTAMIENTO” debera asegurarse
de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceplos no previstos en el catéalogo original del contrato, “EL
CONTRATISTA” dentro de los diez dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y autorizacion debera realizarse
dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacién.
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Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, “EL. AYUNTAMIENTO”, junto con “EL CONTRATISTA”, procederan de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra
persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el
consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 60 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistira en la revision de cada unos de los precios del contrato para obtener el
ajuste,

“EL CONTRATISTA” dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor con servicios
que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente, a “EL AYUNTAMIENTO”. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para
reclamar el pago.

“EL AYUNTAMIENTO” dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que
proceda.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos se sujetara a lo establecido en el Articulo 61 Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES

“EL AYUNTAMIENTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos
ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparacion, el importe de la
obra ejecutada es menor de la que debid realizar “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO” retendra provisionalmente el 8 % sin incluir el
LV.A. de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debid ejecutarse, importe programado (I.P.) menos el importe
realmente ejecutado conforme al programa (I.R.E.) multiplicado por el factor de atraso (F.A.) resultante de la division de los dias de atraso entre
30 (treinta) como se expresa en la siguiente formula:

(LP.-LRE)(0.08 XF.A)
Esta penalizacién se aplicard como una retencion economica a la estimacion gue se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
alraso, misma que el contratista podra recuperar, en las préximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicacion de estas retenciones
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de la obra estos trabajos no se han concluido, al realizar el calculo de la
retencion se tomaran en cuenta los ajustes y prorogas acordados por las partes.
Las penas convencionales por atraso en Ia ejecucion de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, determinadas en funcion de
los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido en ning(in caso podran ser superiores en su conjunto, al diez por ciento del valor del
contrato.
En caso de que el porcentaje del parrafo anterior sea rebasado, se tendra que realizar en forma inmediata la rescision del contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta clausula, y aun cuando no se haya llegado al limite
mencionado en el parrafo anterior “EL AYUNTAMIENTO” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. )
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VIGESIMA .- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, éste debers reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes conforme a lo sefialado en el Segundo parrafo del Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL AYUNTAMIENTOQ".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion
siguiente.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucion de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativos, que
de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion; se procedera de la siguiente manera; a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se
sefalara fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucion de discrepancias entre las partes, la que tendra verificativo en el lugar que
indique “EL AYUNTAMIENTO”, y dentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de recepcién de la solicitud de “EL
CONTRATISTA”, el acuerdo tomado debera constar en acta circunstanciada, que sera firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no
podran ser mayor de 20 dias naturales. Asi mismo, podra dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO . .
“EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA?”, por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran.

. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez dias siguientes a la fecha

convenida sin causa justificada.
Il. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por

causas imputables al contratista.

lll. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”,

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con los estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el
residente de obra o por el supervisor.

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO.” , el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

V1. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO?”,

IX. Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL AYUNTAMIENTO” y a las dependencias que tengan facullad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad:
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Xl. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y
XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demas aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este
contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar
administrativamente la rescision del contrato.

Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor a los diez
(10) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” |a determinacion de dar por rescindido el
contrato y que en su caso, se hayan agotado por “EL CONTRATISTA” las instancias de inconformidad al acto sefalado.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo sefialado, cubrira los cargos
que resulten conforme a lo indicado en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo sefialado, cubrir4 los cargos
que resulten conforme a lo indicado en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA" dentro
de los diez dfas naturales siguientes al plazo sefialado en el parrafo anterior.

Los tramites para hacer efectivas las garantias se iniciaran a partir de que se de por rescindido el contrato.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .

“EL CONTRATISTA” seré el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos, los riesgos, la conservacion y la limpieza de los mismos hasta el
momento de su entrega y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compelentes en maleria de
construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”, Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia, sera a cargo de “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA” estara obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos
objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra
de la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud.

"EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de notificar al residente de obra la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos
objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio con los medios de que disponga. También enterar al residente de obra cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos, maleria del presente contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL

AYUNTAMIENTO" en relacion con los trabajos objeto del contrato.,
o W |
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VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos de la obra objeto de este conlrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esle expresamente estipulado en el mismo, las
partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiera corresponderie en razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa,

Las partes que intervienen en la celebracion del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesion, mala fe, error, ni vicio
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier accion que sea derivada de lo anterior.

Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el

contenido de sus clausulas en la ciudad de Cunduacan, Tabasco a los:
27 de agosto de 2025

Presidente del Comité de la Obra Pjiblica Mpal El Contratista

I?W/mmeﬂa’biaz Lopez ) C. Luis Eduardo Gomez Valenzuela

Administrador Unico

TESTIGOS

Vocal del Comité de la Obra Pdblica Mpal.

"Lic. Rodulfo Morales Lazaro
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