



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-01-2021
Descripción de la Obra:	K345-FIII.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión
Localidad:	134.- Ej. San Benito la Bolsa (Tierra y Libertad)
Meta:	24 postes
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo Num. (2) Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	22 de octubre de 2021
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	5307.- Electrificación
Programa:	37.- Electrificación
Sub-Programa	AH27.- Ampliaciones a Líneas de Distribución
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-01-K345-FIII-2021
Fecha de Contrato	11 de noviembre de 2021
Importe Autorizado c/iva	\$ 2,031,145.42
Importe Contratado c/iva	\$ 2,027,453.67
Anticipo 30%	\$ 608,236.10
Fecha de Visita de Obra	3 de noviembre de 2021
Plazo de Ejecución	25 Días
Fecha de Adjudicación	9 de noviembre de 2021
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	25 de noviembre de 2021
Fecha de Terminación	19 de diciembre de 2021
Licitante	Proveeduría y Mantenimientos Integrales, S.A. de C.V.
Representante Legal	Pilar del Carmen Castillo Gómez
Domícillo Fiscal	Prof. De Guadalupe Victoria No. 588, Col. Santa María de Guadalupe
Ciudad o Población	Cárdenas, Tabasco
Código Postal	86533
Clave de RFC	PMI0202277FA
Registro Patronal	E7417906103

