



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Núm...:	CU-COPM-IR-49-2022
Descripción de la Obra:	K162-FIII.-Ampliación a la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión
Localidad:	014.-Ra. Culico 2da. Secc.
Meta:	31.00 Postes
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Novena Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	20 de abril de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62305.- Electrificación
Programa:	K004.- Electrificación
Sub-Programa:	62305.- Electrificación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-49-K162-FIII-2022
Fecha de Contrato	19 de mayo de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 1,953,859.75
Importe Contratado c/iva	\$ 1,949,060.79
Anticipo 30%	\$ 584,718.24
Fecha de Visita de Obra	10 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días
Fecha de Adjudicación	17 de mayo de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	26 de mayo de 2022
Fecha de Terminación	24 de junio de 2022
Licitante	Proveeduría y Mantenimientos Integrales, S.A. de C.V.
Representante Legal	C. Pilar del Carmen Castillo Gómez
Domicilio Fiscal	Prol. De Guadalupe Victoria No. 588, Col. Santa María de Guadalupe
Ciudad o Población	Cárdenas, Tabasco
Código Postal	86533
Clave de RFC	PMI0202277FA
Registro Patronal	E7417906103