TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-43-2022
Descripción de la Obra:	K170-FISE-05000292.-Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Frío en el Municipio de Cunduacán, en el Ejido San Pedro Cumuapa
Localidad:	090.- Ej. San Pedro Cumuapa
Meta:	2,000.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Novena Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	20 de abril de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
Programa:	K005.- Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Convenio de Colaboración con Recursos de (FISE) y (FISMDF), que Celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán, Tabasco

Contrato No.	CU-43-K170-292-FISE-2022
Fecha de Contrato	17 de mayo de 2022
Importe Autorizado c/iva	$ 5,862,507.12
Importe Contratado c/iva	$ 5,856,217.05
Anticipo 30%	$ 1,756,865.12
Fecha de Visita de Obra	4 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución	45 Días
Fecha de Adjudicación	10 de mayo de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	19 de mayo de 2022
Fecha de Terminación	2 de julio de 2022

Licitante	Paloma Alvarez Diaz
Administrador Único	C. Paloma Álvarez Díaz
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	