


V0YVU A0SA Q A0U A00A00N0U0U A
 0S A0U V0WSU A G A00A0S V0W A A FI
 U0E U0U A00 A00 A0S0S0N0U0U A
 P WT 0U0S A0U0A000A U A U0A 0U0A
 00 A U0A 00E 0P VU U A0P 0U0S0U
 0P A T 0V 0U0A00 A0S0E 0A0000P A A
 00U0S0E 0A0000P A00A0S A
 0P 0U0T 000P A0E0A0U T U A U0A 0A0A
 0S0E U0A00P A00A0U0U0P 0U A
 U0W0S0A0E



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-56-2022
Descripción de la Obra:	K185-FIII.-Construcción de Techo firme en Vivienda a Base de Lamina Acanalada Zintro Alum de 6.10 M
Localidad:	142.- La Playita
Meta:	62.00 Techos
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Décima Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	20 de mayo de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62101.- Obras de Construcción para Edificios Habitacionales
Programa:	K022.- Infraestructura para la Vivienda
Sub-Programa	621.- Edificación Habitacional
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-56-K185-FIII-2022
Fecha de Contrato	8 de junio de 2022
Importe Autorizado	\$ 1,508,691.88
Importe Contratado	\$ 1,505,729.35
Anticipo 30%	\$ 451,718.81
Fecha de Visita de Obra	31 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	7 de junio de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	16 de junio de 2022
Fecha de Terminación	15 de julio de 2022

Licitante	Felix David Zuñiga Zuñiga
Administrador Único	C. Felix David Zuñiga Zuñiga
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

