TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-93-2022
Descripción de la Obra:	K196-FIII.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión
Localidad:	082.- Cunduacán (El Mote)
Meta:	60.00 Postes
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Primera Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	29 de junio de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62305.- Electrificación
Programa:	K004.- Electrificación
Sub-Programa	623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-93-K196-FIII-2022
Fecha de Contrato	22 de agosto de 2022
Importe Autorizado c/iva	$ 4,073,168.11
Importe Contratado c/iva	$ 4,068,193.66
Anticipo 30%	$ 1,220,458.10
Fecha de Visita de Obra	12 de agosto de 2022
Plazo de Ejecución	60 Días
Fecha de Adjudicación	18 de agosto de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	27 de agosto de 2022
Fecha de Terminación	25 de octubre de 2022

Licitante	Patricia López Ramírez
Administrador Único	C. Patricia López Ramírez
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	