


ΟΥΝΟΥΣΑ ΦΕΟΥ ΑΕΟΑΙΩΟΥΟΥΑΙΣΑ
 ΟΕΙΝΦΩΣΑΓ ΑΟΟΑΙΣΕΣΩΕΥΑΑΦΑΙ Α
 ΥΕΙΥΟΕΥ ΑΠΟΟΑΙΣΕΣΩΟΥΑΑΡΑΤ ΟΥΕΣ
 ΟΟΥΟΟΥΑ ΥΑΥΑ ΟΟΥΑΟΟΥΑ
 ΣΦΟΕΦ ΦΡΥΥΑΟΟΠΟΥΕΣΟΥΑΡΑ
 ΤΕΟΥΟΑΟΑΙΣΕΣΩΕΥΑΑ
 ΟΟΥΟΕΥΦΟΕΦΡΑΟΟΑ
 ΦΟΥΥΤ ΟΕΦΡΕΥΑΟΥΥΑΥΕΥΕΣΕΑ
 ΟΣΕΟΥΑΕΦΡΑΟΟΑΟΥΟΥΡΟΥΑ
 ΥΜΟΣΩΕΕ



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-89-2022
Descripción de la Obra:	K197-FIII.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión (Sector El Crisol)
Localidad:	021.- Dos Ceibas
Meta:	4.00 postes
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Primera Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	29 de junio de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62305.- Electrificación
Programa:	K004.- Electrificación
Sub-Programa	623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-89-K197-FIII-2022
Fecha de Contrato	11 de agosto de 2022
Importe Autorizado	\$ 382,893.01
Importe Contratado	\$ 380,745.99
Anticipo 30%	\$ 114,223.80
Fecha de Visita de Obra	2 de agosto de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	9 de agosto de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	18 de agosto de 2022
Fecha de Terminación	16 de septiembre de 2022
Licitante	Roger Hernández Sánchez
Administrador Único	C. Roger Hernández Sánchez
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	