VÒÝ VU ÁDŠOT OP CEÐU ÄÄÄÖÖÁ
CEÓWÖÜÖU ÁCEÁCEÜ VÓWŠU ÁFGI Á
ÖÖ ÁSCEŠEVCEÚÁ ÁFFÍ ÁÚCEÜÜCEZULÁ
COMBÖÖAŠCEŠŐVOEÚÁ ÁFWT ÖÜCEŠÁ
ÙÒÝ CEÓÜÙOT UÁÜÜCT ÖÜU ÁÖÖÁ
ŠÜUÄŠOP ÓCET OÞP VU ÚÁ
ÖÖÞ ÖÜCEŠÖÜÁÖÞ ÁT CEVÖÜCOEĞÖÖÁ
ÖŠCEÜCOÖCEÓÐUÞ ÁÖÖÁŠCEÁ
OP ZUÜT CEÐUÞ ÉKCEÏGÖUT UÁ
ÚCEÜCEŠCEÓÜŠCEÐU ÜCEÐUÞ ÁÖÖÁ
XÖÜÜÐUÞ ÖÜÁWÓSOŒÜÈ





## CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-66-2022
Descripción de la Obra:	K202-FIIIConstrucción de Camino a base de Mezcla Asfáltica en Frío
Localidad:	106 Ej. Enrique González Pedrero
Meta:	1,454.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	31 de mayo de 2022
Unidad Responsable	007 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62502 Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías de Comunicación
Programa:	K005 Urbanización
Sub-Programa	625 Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-66-K202-FIII-2022
Fecha de Contrato	7 de julio de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 2,636,701.03
Importe Contratado c/iva	\$ 2,632,249.66
Anticipo 30%	\$ 789,674.90
Fecha de Visita de Obra	28 de junio de 2022
Plazo de Ejecución	15 Días
Fecha de Adjudicación	5 de julio de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	14 de julio de 2022
Fecha de Terminación	28 de julio de 2022
Licitante	Reyna del Carmen Muñoz Castillo
Administrador Único	C. Reyna del Carmen Muñoz Castillo
Domicilio Fiscal	<mark>/‱</mark>
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	ANNINO SOT OF OBOU

