


V0YVU0SQT P0EU000A
 00W0U0U0ES0EUV0WSU0FG 000
 S0ESV0U0A0F0I 0U0E0U00U0000A
 S0ES0V0E0A0P0WT 0U0ES0A
 U0Y0E0U0A 0U0U0Q 0U0U000A
 S0U0A0S00E00P0VU0A
 00P0U0E0S0U00P0AT 0E0U00E000A
 0S0E0U00E0U0P0A0A
 00U0S0E0U00E0U0P000S0A
 0E0U0T 0E0U0P0E0U00U0T 0A
 U0E0U0S0E0S0E0U0U0E0U0P000A
 X0U0U0P00U0W0S00E0E



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-67-2022
Descripción de la Obra:	K205-FIII.-Construcción de Baños en Escuela Telesecundaria Francisco Villa
Localidad:	082.- Ej. Cunduacán (El Mote)
Meta:	1.00 Construcción
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Décima Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	31 de mayo de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62201.- Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales
Programa:	K008.- Atención a la Demanda Social Educativa
Sub-Programa	622.- Educación No Habitacional
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-67-K205-FIII-2022
Fecha de Contrato	7 de julio de 2022
Importe Autorizado	\$ 422,503.35
Importe Contratado	\$ 419,511.96
Anticipo 30%	\$ 125,853.59
Fecha de Visita de Obra	28 de junio de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	5 de julio de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	14 de julio de 2022
Fecha de Terminación	12 de agosto de 2022
Licitante	José Iván de Dios Torres
Administrador Único	Lic. José Iván de Dios Torres
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

