


Voyvuaosa qoeu/fooaowououa
 esaeuvowuafg/ooasvovayafi
 uceuuau/ooosovovayaa
 pvt ouceauoyeoua uajua ouua
 oosuuasoe qe pvvuaooouesou
 opat ce/ou qooasce qoeowpaa
 oouosce qoeowp/ooosca
 qouut oowp/foouout uajueasca
 osceuuaoowp/ooakouupoua
 uvosoeje



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-107-2022
Descripción de la Obra:	K221-FIII.-Rehabilitación de Drenaje Sanitario con Línea Sanitaria de 24" (en las Calles Av. 1ro. de Noviembre, Blvd. Pedro Méndez y Comalcalco)
Localidad:	001.- Cd. Cunduacán
Meta:	398.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Primera Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	13 de junio de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62302: Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
Programa:	E002: Drenaje y Alcantarillado
Sub-Programa	613: Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-107-K221-FIII-2022
Fecha de Contrato	14 de septiembre de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 2,829,481.99
Importe Contratado c/iva	\$ 2,130,652.23
Anticipo 30%	\$ 639,195.67
Fecha de Visita de Obra	5 de septiembre de 2022
Plazo de Ejecución	45 Días
Fecha de Adjudicación	13 de septiembre de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	22 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación	5 de noviembre de 2022
Licitante	Samuel Guillén López
Administrador Único	Arq. Samuel Guillén López
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

