



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA  
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

<b>Licitación Estatal Num.:</b>	CU-COPM-AD-33-2023
<b>Descripción de la Obra:</b>	K165-FIII.-Construcción de Domo en Esc. Prim. Fed. Melida Cortazar Perez, Carrillo Puerto (Ampliación San Felipito), Municipio de Cunduacan, Tabasco.
<b>Localidad:</b>	137.- Felipe Carrillo Puerto (Ampliación San Felipito)
<b>Meta:</b>	287.70 m2
<b>Dependencia Ejecutora</b>	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
<b>Autorización del Recurso</b>	Acta de Cabildo de la Décimo Octava Sesion Extraordinaria
<b>Fecha de Aut. del Recurso</b>	24 de febrero de 2023
<b>Unidad Responsable</b>	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
<b>Partida:</b>	62201.- Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales
<b>Programa:</b>	K011.- Mejoramiento para la Infraestructura Educativa
<b>Sub-Programa</b>	622.- Edificación No Habitacional
<b>Origen del Recurso:</b>	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
<b>Contrato No.</b>	CU-33-K165-FIII-2023
<b>Fecha de Contrato</b>	27 de marzo de 2023
<b>Importe Autorizado</b>	\$ 981,528.64
<b>Importe Contratado</b>	\$ 978,528.86
<b>Anticipo 30%</b>	\$ 293,558.66
<b>Fecha de Visita de Obra</b>	21 de marzo de 2023
<b>Plazo de Ejecución</b>	45 Días Naturales
<b>Fecha de Adjudicación</b>	25 de marzo de 2023
<b>Mod. de Adjudicación</b>	Adjudicación Directa
<b>Fecha de Inicio</b>	3 de abril de 2023
<b>Fecha de Terminación</b>	17 de mayo de 2023
<b>Licitante</b>	Aval & Soluciones Integrales, S.A. de C.V.
<b>Representante Legal</b>	Arq. Ricardo Gómez Rodríguez
<b>Domicilio Fiscal</b>	Calle 2da. Cerrada de Zaragoza No. 137, Col. Nueva Villahermosa
<b>Ciudad o Población</b>	Centro, Tabasco
<b>Código Postal</b>	86070
<b>Clave de RFC</b>	AAS160314G50
<b>Registro Patronal.</b>	E7562671106