TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-123-2023
Descripción de la Obra:	K249-FIII.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, en Cunduacán, Huimango 1ra. Sección (El Dren)
Localidad:	138.- Huimango 1ra. Secc. (El Dren)
Meta:	1,491.52 ml.
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	30 de junio de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62302.- Manetnimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
Programa:	K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Sub-Programa	623.- Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-123-K249-FIII-2023
Fecha de Contrato	1 de septiembre de 2023
Importe Autorizado c/iva	$ 2,000,000.00
Importe Contratado c/iva	$ 1,995,998.28
Anticipo 30%	$ 598,799.48
Fecha de Visita de Obra	25 de agosto de 2023
Plazo de Ejecución	40 Días
Fecha de Adjudicación	31 de agosto de 2023
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	9 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación	18 de octubre de 2023

Licitante	Miguel Ángel Rivera Angles
Administrador Único	Ing. Miguel Ángel Rivera Angles
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	