TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-12-2021
Descripción de la Obra:	K352-FIII.-Construcción de Camino a base de Grava de Revestimiento de 1 1/2" a Finos
Localidad:	065.- Ej. Yoloxochitl 2da. Secc. (San Severo)
Meta:	484.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo Segunda Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	31 de octubre de 2021
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	5301.- Caminos
Programa:	83.- Carreteras
Sub-Programa	MB24.-Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Caminos Rurales
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-12-K352-FIII-2021
Fecha de Contrato	8 de diciembre de 2021
Importe Autorizado	$ 410,364.29
Importe Contratado	$ 408,880.72
Anticipo 30%	$ 122,664.22
Fecha de Visita de Obra	30 de noviembre de 2021
Plazo de Ejecución	10 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	7 de diciembre de 2021
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2021
Fecha de Terminación	25 de diciembre de 2021

Licitante	Enrique Fabián Jiménez Carbajal
Administrador Único	C. Enrique Fabián Jiménez Carbajal
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	86599
Clave de RFC	TEXTO ELIMINADO
Registro Patronal	