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CONTRATO PE LA OBRA PUBLICA A BASE PE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

'FSTE PROGRAMA ES PÚ8UCO, ,vrno A CUALQ\nCR PART!OO eortnco 
QUEDA PROfUlllOO El USO p!,.RA PINES DISTINTOS A l0$ E3TAlllF.CIOOS fN El PROORMW 

'ESTA OOM FUI: REAWAOA CON receesce FEDEAAlES DEL GOB!ERl!O OE tA ílEfUBUCA • 

Licitación CUND-OOOTSM-Hl/!-29-2026 
---- ----· - ------ ____ _,_ - .. ., . -- --- •--- -- ---- --- - ------ -- ---- 

Descripción de la Obra I<226-HM,-Construcción de Barda Perimetral en el Cobatab Nurn, 06 de Cunduacán en 
Cunduacán, Tabasco, 

----- ---- --- - - - -- - -- ------ - 

Localidad 001.- Cunduacán 
""" ---·- ' -- ---- - ---- ' - - --------------- ---  ------  · - - -  

Meta 170,00 mi. 
--- - ----- ------ - ------ -- --- - - 

Dependencia Ejecutora Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco 
--- - ·-------- - - .. . - --- --------------------- -- - " ---·- . .  ·-- .. - -- ----- --- - - 

Autorización de Recurso Acta de ta Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Dieciocho 
---- -· ---------- . ----- --- 

···- ··-· -- --·---- --- ----· - -· --···---- 
--- ,, __ --- -· " . . .  ' '  --- - .. ---- ------- -�- 

Fecha Oe Aut De Recurso 30 de marzo de 2026 
---- . ----- 

·- ' -- --- ---------------------- 
' - ----- . --- -------- ---- ---- 

Unidad Responsable 007 ,• Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
---- ---- -- --- · ···-·. .. ----- --· ·- ----·••-'• .. " .  -- . ------ - ---- --- . ---- 

Partida 62201,•_ Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales 
··------- - . - - --- 

Programa K�1.8,- Mejoramiento paré la lnfraestructurn dEJI_Bienestar Social 
--- --- . . .  --- . --- -- --- - .  -- 

Sub-Programa 622,- Edificación No Habitacionai 
- . . . .  -  --- ,_, ------ ... -- -- --- ----- ------ 

Origen de los Recursos Ramo 23,•Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimo 

Contrato No. Crü-CUNO-DOOTSM-HM-29-202(¡ - ._ ______ 

----------- ------· - -- -- -- --- 

Fecha de Contrató 26 de junio de 2026 
.. --- - " - . ---------- " '  "' ---- --- . 

l,in_pc,rte Autorizad°. c/lva $ 1,163,000.02 
----- ---------- .,. -"' - _,, 

Importe Contratado c/iva $ 1,157,073.42 
--- -- ------ - ···---- --- . - " " --- -- - - - -  -------- - ,- - -- -- -- 

Importe Contratado s/iva $ 997,477.09 
- ------ - -- . . . . •... ---- ·- -- - - --- --- --------- --- -------- 

30% Anticipo $ 347,122.03 
·- --------- --- . 

. . . . . . . . . .  
'" ' " 

Fecha de Visita de obra 11 de junio de 2026 \ 
·-- ·---- - - ' ' ' ··- - --- --- . .. ------- - . 

Plazo de Ejecución 30 Olas 

� 
--- - 

------ .. ------- . -- "' ' - --------- ·-- - - -- 

!'echa de Adjudicación 22 de junio de 2026 
---- ------- - --- --»· ------- -- 

-· ······-··--. �- . . . .  --- -- --- -----. -- - -- - 

Modalidad de Adjudicación invitación a Cuando Menos Tres Personas 
- - -----. ------- . . -- -- " ' --- -· 

,_ . .  --- .. - ' -- -- --- 

Fecha de Inicio 7 de julio de 2026 
' - " '  -- ---- ---·---· ·- ·---- -- 

Fecha de Terminación 5 de agosto de 2026 

Contratista Cesar Augusto Arias Rivera 

\ Administrador Único 
- -- ----------· - -, . . -- . 

e,;: C�sar �ugus_to ��as_ Rivera 
- - - -  .. .. -- --··----. ---- ---- --· --- . .  -  .  . . . . .  .. -- - . ---- -- . --· - - .. 

Domicilio Fiscal 
-- 

,, _____ 

··--- -- ---- -- -- 

CiUdatl b Poblaclón 
-- --- -- -- ---- ..... 

 .... - '  

Código Postal 
··--- . --- - ---- 

RFC 
--- ---- - . -- -----------. -- - " -- .. 

Registro IMSS 

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA AJENAS, NIVEL 2, 
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE Pl'{ECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

'ESIE PROGRAMA 1:$ PÚEII.ICO, AJWO A CUALOU!ER eemoo ra.lm;o; 
QUEDA PROHIB•OO EL USO PARA flNES uatmtos A �OS EST ,1,0lEC!OOS rn EL PROGMMJ\' 

'ESTA Q[lf!A fl)E REltlllADA COll RECURSOS FEOERALES OH GOBIERNO DE !.A REPUllllCA' 

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de 

Cunduacán, Tab., por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serviclos Municipales, a quién en lo sucesivo se 
denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el lng. Baldomero Diaz López en calidad de Presidente del Comité de la Obra 

Pública y por la otra parte: Cesar Augusto Arias Rivera a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por 
el: C. Cesar Augusto Arias Rivera en su carácter de: Administrador Único 

DECLARACIONES 

1.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, 
dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los 
servicios públicos a su cargo. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Cunouacán, 
Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar el programas 
de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; asl como ejecutar directamente o a 
través de terceros la oonsírucclón de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los 
particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 
1.3.- Su representante fue designado Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en base al 
nombramiento de fecha 05 de Octubre del 2024, que le fue otorgado por la Lic. María de la Cruz López, Presidenta Municipal 
de Cunduacán, Tabasco, encontrándose facultado para la celebración del presente, el ejercicio de las facultades que corresponden 
originalmente al presidente municipal, en cuanto a la suscripción de los contratos de obras públicas y prestación de se1Vicios � , relacionados con la obra pública. \ .. \ 
1.4.- Qua tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, ubicada en la Calle Francisco l. Madero Col. Centr' Cunduacán, Tabasco. C.P. 86690. .. 

11.- EL CONTRATISTA DECLARA: 
11,1,• Que acredita la personalidad de su representante como Administrador Único al C, Cesar Augusto Arias Rivera y acredita 
su personalidad como Ciudadano con (INE) Clave de Elector: V 92102827 000 " 
11.2.- Que tiene capacidad jurhílca y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, 
objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos. 
11.3.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Se1Vicios 1. Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los 
trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, 
toda la información requerida para la obra materia del contrato, asi como los convenios y demás documentos que se pacten en el 
futuro. 

EDIFICIO TORRE: ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL :2, 

CALLE RAMON MENOOZA SIN, 

ESQ. CALLE HIDALGO, 

COL. CENTRO, C.P. 86690, CUNDUACAN, TABASCO Página 2 de 1 1  
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

Página 3 de 1 1  

'ESJE PRCGRl\l,'A ES !'ÚllUCO, AJENO A CUALOI.JtER PARTKXl POl..h!CO: 
QllEbA PRO'lllllOO EL USO PMtll flflE$ DISTI/J10S A LOS ESWllEC!OOS EN El PROGR.Al,IA' 

ºESTA OORA FUE REAUZAOA CON R(CI.JRSOS FEOElllllES OCL GOBIEfU/O DE 111 REPlJ!lUG;.' 

11.4.- Declara ser Mexicano y conviene, aún cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en 
cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación 
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
11.5.- Que tiene establecido su domicilio en: 

mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato. 

111.• LAS PARTES DECLARAN: 
111.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las 
partes en sus derechos y obligaciones. 
111.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos 
de Obras Públicas. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONíRATO 
"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los lrabajos referente a la obra: 
K226-HM.- Construcción de Barda Perimetral en el Cobatab Num. 06 de Cunduacán en Cunduacán, Tabasco. 
en la localidad: 001.- Cunduacán del municipio de Cunduacán, Tabasco y esta se obliga a 
ejecutarla hasta su total realización de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares 
de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás 
anexos que forman parte integrante objeto de este contrato. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 
El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 1,157,073.42 
SON:UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. incluyendo el 16% (dieciseis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l. V. A . ) .  \ 
TERCERA.- PLAZOS "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 dlas naturales, siendo la fecha . 
de inicio 7 de julio de 2026 y la terminación el dia: 5 de agosto de 2026 · 
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN .\ 
Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: Cesar Augusto Arias Rivera L 1 mediante el procedimiento de licitación No. CUND-DOOTSM-HM-29·2026 lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 39 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo con fecha: • 
22 de junio de 2026 en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones 
y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, as! como la experiencia necesaria para la ejecución de los 
trabajos. 

' 

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 
CALLE RAMON MENDOZA SIN, 
ESQ. CALLE HIDALGO, 
COL CENTRO, C.P. 86690, CUNDUACAN, TABASCO 

   TEXTO ELIMINADO

TEXTO ELIMINADO", DE 
ACUERDO AL ARTICULO 
124 DE LA LTAIP Y 116 
PARRAFO III DE LA 
LGTAP Y NUMERAL 
SEXAGESIMO PRIMERO 
DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES EN 
MATERIA DE 
CLASIFICACION Y 
DESCLASIFICACION DE 
LA INFORMACION, ASI 
COMO PARA LA 
ELABORACION DE 
VERSIONES PUBLICA



CUNDUACÁN 
1,nAN[)r:;t/1 Y P!C�JIUf\lJ 

to�.;.1,.0:n 

(¡ . 
r<,•·.,,,A ,,.\ , j 

,111u dt• 

M:1rg;nt•Jt:1 

Maza 

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

ºESíE PROQRAMA. ES PÚl!UCO, AJENO A C\MlQU!FR PARTIOO POI tncc 

QUEDA PROKll!IDO EL uso PARA Fil/ES usrnnce ,\ lOS ESTABLEC!DOS EN H PROGRA.P�A' 

'EST,', OOfV.flJ.': R64UZADA con RECURSOS seoeuies OELGO!IIERrlO OEV. REPl!BUCA" 

347,122.03 $ 

QUINTA-AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTO 

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos del: 
Ramo 23.-Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimo 
los cuales autorizados por la Dirección de Programación mediante el: 
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabíldo Número Dieciocho de fecha 30 de marzo de 20.26 
afectando la partida: 62201.- Obras de Construcción para Edificios No Habltaclonales 

SEXTA· PROGRAMA DE OBRA: 

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de 
licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El 
programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las parles, será el que rija para lodos los efectos de 
las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.• ANTICIPOS. 

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA•' un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto 
pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: 
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N. 

Página 4 de 11 

incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregaclo (l. V. A.), para que el contraüsta realice en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado ele la maquinaria 
y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 
El anticipo sérá entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2 Fracción XIV y 115 fracción XII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma. 

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Articulo 50 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garanlla del anticipo dentro del plazo señalado en el Articulo 48 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la f ó a 
establecida originalmente. 
OCTAVA- GARANTÍAS. 
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por 
totalidad del lmporte del anticipo. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA·· deberá entregar una póliza de fianza 
que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con lva incluido. 
Las lianzas deberán ser otorgadas, en los términos del Articulo 48 Y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de 
Cunduacán, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta 
de fallo dé adjudicación. 
Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la instilución que la 
otorquen; 

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 
CALLE RAMON MENDOZA SIN, 

ESQ, CALLE HIDALGO, 
COL. CENTRO, C.P. 86690, CUNDUACAN, TABASCO 
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1.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, 
11.-·Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO". 

111. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se 
dicte resolución definitiva por autoridad competente. 

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago 
extemporáneo del Importe de la póliza de fianza requerida; 
V,- En caso de otorgamíento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación 
al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la flanza, en un plazo no mayor de quince dlas 
naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "AYUNTAMIENTO". 

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artlculos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas. 

Concluídos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubieré incurrido. 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 dlas naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% 
(diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en 
fideicomisos, especialmente constituidos para ello. 

La Institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Articulas 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

"EL CONTRATISTA" acepta� en fil supuesto de no contar con crédito con la ªfíanzadora para entregar la fl®,@ Q  no se 
presentara !!Qt cualquier causa f! finiquitar los trabajos "EL AYUNTAMIENTO" de 1ª estimación finiquita dispondrá el 5% del 
total elerclao 
NOVENA.• DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 
"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al Inicio de los lrabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los Inmueble 
eh que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entiega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, , 
licencias y demás autorizaciones que requieran para su reallzaclón. 

DÉ91MA ,• REPRESENTANTES DE LAS PARTES, 
"EL CONTRATISTA" deberá contar con un SUPERINTEND!;NTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el dereoho de 
su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la RESIDENCIA de obra con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su 
representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 
incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA", Arl. 53 de la Ley. La residencia de obra deberá 
estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

. ' 

El CONTRATISTA a quien designe como SUPERINTENDENTE de construcción quien estará a cargo de la ejecución de la obra, 
deberán contar con la acreditación de la firma, electrónica para la Elaboración, Control y Seguimiento de la bitácora. 

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 

CALLE RAMON MENDOZA $IN, 
ESQ. CALLE HIDALGO, 
COL CENTRO, C.P. 86690, CUNOUACAN, TABASCO 
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

'F.STE PROGRAMA ES púm ICO, A IF/KJ A (;l/AU)l�FR PARllnú POJ.inco, 
Q\IEDA PROHlE'IIOó EL USO PMII filJES 01STl�TOS A lOS EST/;Olf:CIOOS E!l (l PflOGRAM/1' 

'ESTA OllM FUE RG\ll2/iDA CON RECIJ!lfiOS FEOERALES DEL GOOIERNO os LA HEPUBUCA' 

DÉCIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá 
presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis ellas naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones 
que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; 
la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días 
naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e Incorporarán en la siguiente estimación, a lo que se refiere el art. 54 de la Ley. 

De acuerdo al párrafo anterior, la forma de pago para entregar sus estimaciones, será apegándose al calendario de corte que 
establece este Ayuntamiento: 

Perlodo da Estimaciól\ Deban presentar estimaciones de pago 

1-15 de cada mes 16-21 de cada mes 
16-30,31 de cada mes 1-6 de cada mes 
1-30,31 de cada mes 1-6 de cada mes 

y, ultimo dla señalado en el programa de obra vigenle 

Cuando la obra tenga inicio posterior al día 20 del mes, la residencia podrá autorizar a el Contralista por úníca vez presentar estimación 
desde la fecha de Inicio a la fecha del corte al día 15 del mes siguiente. 
EL CONTRATISTA, acepta que de 110 presentar estimaciones en el plazo establecido, EL AYUNTAMIENTO procederá a declararlo en 
mora, hasta que regularice su situación y la estimación correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de 
lugar a la reclamación de gastos financieros. 
DÉCIMA SEGUNDA.· DEDUCCIONES. 

En base a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL CONTRATISTA" 
conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados. 

CONCEPTO 

SERVICIOS OE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADOS A lA 
CONTRALORIA 

PORCENTAJE 

0.5% (CINCO AL MILLAR) 

DÉCIMA TERCERA.• RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le 
fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" 
contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad corno lo establece el articulo 64 de la Ley; en el supuesto que "EL AYUNTAMIENTO" no 
realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepclonadas. 

En caso de inasistencia del contr�tista "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su recepción física. 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del plazo estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en 
el que se harán constar los créditos a favor y .en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepío general que les 
dio origen y el saldo resultante. 

ED!fJCIO TORRÉ ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 

CALLE RAMON MENDOZA S/N, 
ESO. CALLE HIDALGO, 
COL. CENTRO, C.P. 06690, CUNDUACAN, TABASCO Página 6 de 1'I 
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

-es TE PflOGRAtlA FS Pum oo, J\JFI� ,1 ClJAlQUIER PAHTIOO POtlTICO, 
OIJEóA PROHIBIDO a IJSO PARA FIi/ES D!STl!ITOS A LOS EST/\!ILECIDOS EH (l PROGR1WA' 

'ESTA OIJM FUE REALI7AOA COI/ REClJRSOS FEOERl\tES OEL GOlllEflNO 05 L� /lEPIJ!JJGA" 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su 
elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para álegar lo que a su derecho corresponda, sí 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, 
levantar el acta administrativa correspondiente. 
DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 
"EL AYUNTAMIENTO", podrá dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicltas, 
modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 
25% del monto o del plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo 
establecido eh el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre 
las partes respecto de las nuevas condiciones. 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS 
Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modilicar el monto, el plazo de ejecución ele los trabajos o las metas, "EL 
AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obrá 
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a la disposición establecida en el 
Artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto 
obligatorias para ambas partes. 
DÉCIMA SEXTA-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que esta resuelva 1 
conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte 
de la residencia de obra, salvo que se trate ele situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL 
AYUNTAMIENtO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su 
parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantla otorgada para el cumplimiento clel contrato en la misma proporción sobre el monto del 
convenio. 
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar cantidades Adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, Art. 105 del Reglamento, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales siguientes a que se ordene su . 
ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su i 
revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentación. \ 
DÉCIMA SÉPTIMA.· SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO 
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor ele cualesquiera 
otra persona; con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar 
con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO" 

EDJFICJO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 

CALLE RAMON MENDOZA SIN, 

ESO. CALLE HIDALGO, 
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

'ESTE PROGRMJA ES PUtlUCO, AJENO A CUALQUIER PARTtoO POllTCO; 
QUEOA PROl�IIIOO EL uso PARA FINES censros A tos ESTA8LEClOOS EN El PROGRAW1' 
'ESTA OBR/1 FUE REALIZADA CON R!:CI.KlS03 FEOEMLES DEL GOOIERNO DE lA REPUBUCA' 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 
El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, que consistirá en la revisión de cada unos de los precios del contrato para obtener el ajuste. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte dlas naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 
servicios que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de 
ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago. 

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dlas naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que proceda. 

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Articulo 58 la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES 
Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contralistas, 
determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión 
total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas 
críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de 
ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que 
se determine el atraso, \as cuales serán caículadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la lecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato, Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 46 Bis. de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "El CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia 
de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" retendrá provislonalrnerHe el 8 % sin incluir el l. V.A. de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debi� 
ejecutarse, importe programado (1.P.) menos el importe realmente ejecutado conforme al programa (I.R.E.) multiplicado por el factor d 
atraso (F.A.) resultante de la división de los dlas de atraso entre 30 (treinta) como se expresa en la siguiente fórmula: . 

(I.P. - I.R.E.) (0.08 X F.A.) Esta penalización se aplicara corno una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso én la fecha que se . 
determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación \\, 
de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra estos trabajos no se han concluido, 
al realizar el cálculo de la retención se tomaran en'euenta los ajustes y prórrogas acordados por las partes. ' 

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

Página 9 de 1 1  

'ESTE PROGRN,VI ES f'ÚBLICO, /IJHlO /1 CUALO\JIER PAIU!OO POÚTICO, 
OUE0/1 PROHIOIOO El USO PARA flW':S DISf!tnOS A LOS ESTAIILECIOOS EN El PROOR,WA' 

'ESTA OBM fUf:'lll'AUZAOA con RECURSOS FEDERALES OEL GOBIERUO OE LA REPú8UCA' 

Las penas convencionales por alraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas en 
función de .los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto, al diez 
por ciento del valor del contrato. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del conlrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se haya llegado al 
límite mencionado en el párrafo anterior "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del 
mismo. 
VIGÉSIMA .• REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las can\idades pagadas en exceso más 

los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Segundo párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO", 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la 
estimación siguiente. 
VIGÉSIMA PRIMERA.• DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 
administrativos, que de ninguna manera Impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de 
"EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia ele resolución de discrepancias entre las partes, la que 
tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) dlas naturales contados a partir ele 
recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las 
partes. 
VIGÉSIMA SEqUNDA.• SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la 
cual no podrán ser mayor de 15 días hábiles. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar 
con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de 
la suspensión de los trabajos. � VIGÉSIMA TERCERA.• CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
11

EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir admlnistratlvamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
11EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran. 

\. Sí uEL CONTRAT\STA'\ por caueas lmpu\ables a él, no inicia \os trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a 
la fecha convenida sin causa justificada. 

11. Cuando de acuerdo a los programas pactados, ios trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto 
contratado, por causas lmputables al contratista. 
111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parle de ellos, que hubiere sido 
detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO". 

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2, 
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CÓNTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

'ESTF PROGRAMA eaeun reo. A IEl.01\ ClJ,\!QlJIFll PARTIOOPOI !TIC.O; 
QUEOi\ PROHl!llpo El uso PARA FINES oienmos A LOS ESfAflLECIOOS EN (L PROOM!,IA' 

'ESTA OBRA FUE Rl;:AUlol.OA CON 11EClY,1SOS �HJEMlES DE� GOOIER!lO OE LA REPUOllCA" 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con los estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes 
dadas por el residente de obra o por el supervisor. 
V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trab:ljadores o equipo de construcción y, que a juicio de 
"EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
VI. 81 es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcohtrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO". 

VIII. SI cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO". 
IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y 

datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, eri el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada 
nacionalidad. 
XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 

XII. En general, por el incumplimiento dé cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables. 
En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en 
este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiet\to del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o 
bien declarar administrativamente la rescisión del contrato. 
Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor a 
los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por 
rescindido el contrato y que en su caso, se hayan agotado por "EL CONTRATISTA" las instancias de inconformidad al acto señalado. 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los 
cargos que resulten conforme a lo indicado en el Articulo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servíclos Relacionados con las Mismas. 

Página 10 de 1 1  

La determinación de ciar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL 
CONTRATl$TA" dentro de los diez uias naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior. Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se de por rescindldó el contrato. \ 
VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABIUDADES DEL CONTRATISTA "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos , hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio an1biente que rijan en el ámbito Federal, 
Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y 
perjuicios que resultaren por su inobservancia, será a cargo de "EL CONTRATISTA". · 

"EL CONTRATISTA' estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los f\' 
trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al , 
residente de obra de la existencia de incendios, de su lócalización y magnitud, · ' �-----�. 
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CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

'F.SíE l'íl{)(',fW,M ÉS l'U&t!f.O, AJE,..,/\ CUM.Q!�ER t>ARII°'? POlhtco; 
QtilU.\ f'J«.:HHJOO El USO PAR/\ F� /ES DISTUITOSA LOS ESTMJL[CIOOS EN El PROGR.V,IA' 
'ESTA OOM fUE HEAUZA.01\ CON flf.CURSOS �EOER/ILES DEL G061EflNO DE t.>, RÉPUOUCA' 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los 
trabajos objetodel contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente 
de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

VIGÉSIMA SEXTA.• RELACIONES LABORALES 
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será 
el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su 
seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objelo del contrato, 
VIGÉSIMA SÉP11MA.- LEGISLACIÓN 
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una 
de las cláusulas que lo integran, asl corno a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normas y disposiciones adminislrativas que le sean 
aplicables. 
VIGÉS.IMA OCTAVA.· JURISOJCCIÓN 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL 
CONTRATISTA'' renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manlñastan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni 
vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad 
con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Cunduacán, Tabasco con fecha: 

26 de junio de 2026 

lng. B C. Ces ríos Rivera 

or Único 

Vocal del Comité de Obra Pública 

TESTIGOS 

Vocal del 
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