

VOYVU OSQ O OEU ABOA O WOUOU A SA
 CEJVOWSU AFG AOSASVOWA A FFI AJCEU OEU A O
 OASASVOWA A WT OUSAJOUO OUA UA
 UUA OOU AOSU UAS O OEF O P VUUA
 O O P OUSOU A P A T O U O A O O S E U O O O P A
 Y A O O U O S O U O O O P A O O S O A P O U U T O O P A
 CEJ O U T U A U E J A S O A O S O U U O O P A O O A
 X O U U O P O U A M O S O O E



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO;
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

Licitación	IO-827006988-E22-2021
Descripción de la Obra	K371-FEIEF.-Mantenimiento General del Cendi
Meta	1.00 Mantenimiento
Localidad	001.- Cd. Cunduacán
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización de Recurso	Acta de Cabildo de la Quinta_Sesion Extraordinaria
Fecha De Aut. De Recurso	27 de diciembre de 2021
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida	5306.-Ubanizacion
Programa	38.-Urbanización
Sub-Programa	MB11.-Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Publicos
Origen de los Recursos	Ramo 23.- Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Contrato No.	CU-E22-K371-FEIEF-2021
Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2021
Importe Autorizado c/iva	\$ 731,076.00
Importe Contratado c/iva	\$ 727,046.26
Importe Contratado s/iva	\$ 626,764.02
Anticipo	NO APLICA
Fecha de Visita de obra	28 de diciembre de 2021
Plazo de Ejecución	25 Días
Fecha de Adjudicación	30 de diciembre de 2021
Modalidad de Adjudicacion	Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Fecha de Inicio	5 de enero de 2022
Fecha de Terminación	29 de enero de 2022

Contratista	Felix David Zuñiga Zuñiga
Administrador Único	C. Felix David Zuñiga Zuñiga
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
RFC	
Registro IMSS	