TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

TO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO;
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

Licitación	AO-827006988-E26-2021
Descripción De La Obra:	K373-HM.-Mantenimiento de Calles con Concreto Hidráulico en el Fraccionamiento San Antonio
Localidad:	001.- Cd. Cunduacán
Meta:	93.00 m2
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Oficio De Autorización	Acta de Cabildo de la Quinta_Sesión Extraordinaria
Fecha De Autorización	27 de diciembre de 2021
Unidad Responsable	007.-Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida	5306.- Urbanización
Programa	88.- Vialidad
Sub-Programa	MB23.- Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Calles y Avenidas
Origen del Recurso	Ramo 23.-Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos

Contrato No.	CU-E26-K373-HM-2021
Fecha De Contrato	30 de diciembre de 2021
Importe Autorizado c/iva	$ 91,000.00
Importe Autorizado s/iva	$ 78,448.28
Importe Contratado c/iva	$ 89,500.00
Importe Contratado s/iva	$ 77,155.17
Anticipo	NO APLICA
Fecha de Visita de Obra	28 de diciembre de 2021
Plazo de Ejecución	15 Días
Fecha de Adjudicación	30 de diciembre de 2021
Modalidad de Adjud.	Adjudicación directa
Fecha de Inicio	5 de enero de 2022
Fecha de Terminación	19 de enero de 2022

Contratista	Enrique Fabián Jiménez Carbajal
Administrador Unico	C. Enrique Fabián Jiménez Carbajal
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Codigo Postal	
RFC	
Registro IMSS	

TEXTO ELIMINADO