

ΟΥΝΩΣΑ ΦΕΩΑ ΕΘΟΑΚΩΝΟΥΑ
ΟΣΑΕΝΩΝΣΑΓΑ ΑΟΟΣΕΝΟΑΥΑ
FFI ΑΙΟΕΥΟΕΑ ΑΟΟΑΣΟΝΟΑΥΑ
ΡΩΤ ΟΥΕΑΥΟΓΑΘΟΥΑ ΥΑΥΑ ΟΥ
ΟΟΣΥΑΦΟΕΤ ΦΕΥΟΥΑ
ΟΟΡΟΥΕΣΟΥΑΡ ΑΕΝΟΥΦΟΑ
ΟΣΕΦΦΟΦΠΑ
ΟΟΥΟΣΕΦΦΟΦΠΑΟΟΣΑ
ΦΟΥΤ ΟΦΦΑΚΟΥΟΥΑΙΟΕΑ
ΣΦΟΣΟΟΥΦΟΦΠΑΟΟΑΚΟΥΦΟΟΥΑ
ΥΝΟΣΦΕ

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-34-2022
Descripción de la Obra:	K147-FIII.-Construcción de Servicios Sanitario en la Escuela Telesecundaria de Nueva Creación Leonel Montejo Marín CCT:27ETV0482Y
Localidad:	114.- Ej. Nicolás Bravo
Meta:	1.00 Construcción
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	25 de febrero de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	5401.- Obras para la Educación
Programa:	45.- Educación Telesecundaria
Sub-Programa	AH19.- Ampliaciones a la Infraestructura Educativa
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-34-K147-FIII-2022
Fecha de Contrato	18 de abril de 2022
Importe Autorizado	\$ 499,086.62
Importe Contratado	\$ 496,182.89
Anticipo 30%	\$ 148,854.87
Fecha de Visita de Obra	4 de abril de 2022
Plazo de Ejecución	45 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	12 de abril de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	21 de abril de 2022
Fecha de Terminación	4 de junio de 2022

Licitante	Guillermo Flores Hernández
Administrador Único	C. Guillermo Flores Hernández
Domicilio Fiscal	ΑΑΑΟΥΥ
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	ΑΑΟΣΑΦΑΟΥ

