


VOYVU/OSQ Q OOU AEOOAEOWOUOUA
 OSACEVOWSU/FGI /OO/SCZSVCEWJYA
 FFI AUCEU OEU AOOO/SCZSVCEWJYA
 PWT OUCASUJOYCEOUQ UAUUQ OOUA
 OOSUUAO OCEW P VUUA
 OOP OUCSOUOP AT CEVOUOEOA
 OSCEWCEW P YA
 OOUOSCEWCEW P OOSCA
 OOUUT CEW P EOU OOUT UAUOOSCE
 OSCEUUCW P OOXOUUW P OUA
 UWOOSCEJE



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL JULI 2024

**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-39-2022
Descripción de la Obra:	K157-FIII.-Mantenimiento de Drenaje Sanitario en Calle Abraham de la Cruz
Localidad:	001.- Cd. Cunduacán
Meta:	104.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Octava Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	25 de marzo de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	5309.- Drenaje y Alcantarillado
Programa:	36.- Drenaje y Alcantarillado
Sub-Programa	MB39.-Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Sistema de Alcantarillado
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-39-K157-FIII-2022
Fecha de Contrato	2 de mayo de 2022
Importe Autorizado	\$ 411,636.44
Importe Contratado	\$ 409,216.41
Anticipo 30%	NO APLICA
Fecha de Visita de Obra	22 de abril de 2022
Plazo de Ejecución	15 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	28 de abril de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	9 de mayo de 2022
Fecha de Terminación	23 de mayo de 2022
Licitante	Javier Rivera Almeida
Administrador Único	Ing. Javier Rivera Almeida
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

