

V0YVU A0SA Q AEU A00A00N0U0U A0S
 0EUV0WSU AEG A00A00S V0E0Y AFI A
 UCEU0EU A00A00S0N0EY A
 PWT 0U0E0A0Y0E0U0A U A U0A 0U0A00
 SUU0A0 0E0E 0P VU U A00P 0U0E0U0P A
 T 0E0U0E0A00A00S0E0E0E0E0P A A
 00U0S0E0E0E0E0P A00A00A
 0E0U0T 0E0E0P A0E00U0T U A U0E0A00A
 0S0E0U0E0E0P A00A00U0P 0U0A
 U0W0S0E0E



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-42-2022
Descripción de la Obra:	K169-FISE-05000291.-Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Caliente en el Municipio de Cunduacán, en la Ranchería Libertad 6ta. Sección (Los Martínez)
Localidad:	108.- Ra. Libertad 6ta. Secc. (Los Martínez)
Meta:	1,538.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Novena Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	20 de abril de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
Programa:	K005.- Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Convenio de Colaboración con Recursos de (FISE) y (FISMDF), que Celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán, Tabasco

Contrato No.	CU-42-K169-291-FISE-2022
Fecha de Contrato	17 de mayo de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 3,705,465.58
Importe Contratado c/iva	\$ 3,700,995.27
Anticipo 30%	\$ 1,110,298.58
Fecha de Visita de Obra	4 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución	45 Días
Fecha de Adjudicación	10 de mayo de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	19 de mayo de 2022
Fecha de Terminación	2 de julio de 2022

Licitante	Bartolo Montejo Alcudia
Administrador Único	C. Bartolo Montejo Alcudia
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

