

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO;
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

Licitación	AO-827006988-E7-2022
Descripción De La Obra:	K179-HT.-Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico en Cerrada de Hidalgo
Localidad:	001.- Cd. Cunduacán
Meta:	253.10 M2
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Oficio De Autorización	Acta de Cabildo de la Novena Sesión Ordinaria
Fecha De Autorización	29 de abril de 2022
Unidad Responsable	007.-Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
Programa	K005.- Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso	Ramo 23.-Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburo Terrestre
Contrato No.	CU-E7-K179-HT-2022
Fecha De Contrato	1 de junio de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 376,271.88
Importe Autorizado s/iva	\$ 324,372.31
Importe Contratado c/iva	\$ 364,640.58
Importe Contratado s/iva	\$ 314,345.33
Anticipo	\$ 109,392.17
Fecha de Visita de Obra	23 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días
Fecha de Adjudicación	28 de mayo de 2022
Modalidad de Adjud.	Adjudicación directa
Fecha de Inicio	6 de junio de 2022
Fecha de Terminación	5 de julio de 2022
Contratista	GMP Grupo Industrial, S. A. de C. V.
Administrador Único	C. Omar Antonio Santos Madrigal
Domicilio Fiscal	Av. Carlos Pellicer Camara, No. 750, Col. Primero de Mayo
Ciudad o Población	Centro, Tabasco
Código Postal	86190
RFC	GGI090921571
Registro IMSS	E7559253108

