TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO;
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

Licitación	IO-827006988-E6-2022
Descripción de la Obra	K181-HT.-Mantenimiento de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frío (Segunda Etapa)
Meta	173.00 ml
Localidad	023.- Pob. Gregorio Méndez
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización de Recurso	Acta de Cabildo de la Novena Sesión Ordinaria
Fecha De Aut. De Recurso	29 de abril de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida	62502.- Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías de Comunicación
Programa	K005.- Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen de los Recursos	Ramo 23.- Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburo Terrestre

Contrato No.	CU-E6-K181-HT-2022
Fecha de Contrato	20 de mayo de 2022
Importe Autorizado c/iva	$ 436,454.59
Importe Contratado c/iva	$ 434,442.28
Importe Contratado s/iva	$ 374,519.21
Anticipo	$ 130,332.68
Fecha de Visita de obra	13 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución	15 Días
Fecha de Adjudicación	19 de mayo de 2022
Modalidad de Adjudicacion	Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Fecha de Inicio	28 de mayo de 2022
Fecha de Terminación	11 de junio de 2022

Contratista	Lizbeth García Miranda
Administrador Único	Ing. Lizbeth García Miranda
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
RFC	
Registro IMSS	