



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-90-2022
Descripción de la Obra:	K199-FIII.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión
Localidad:	026.- Huimango Tra. Secc.
Meta:	10.00 postes
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Primera Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	29 de junio de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62305.- Electrificación
Programa:	K004.- Electrificación
Sub-Programa	623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-90-K199-FIII-2022
Fecha de Contrato	11 de agosto de 2022
Importe Autorizado	\$ 1,047,360.36
Importe Contratado	\$ 1,044,047.58
Anticipo 30%	\$ 313,214.27
Fecha de Visita de Obra	2 de agosto de 2022
Plazo de Ejecución	45 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	9 de agosto de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	18 de agosto de 2022
Fecha de Terminación	1 de octubre de 2022
Licitante	Cooperativo Mark, S.A. de C.V.
Representante Legal	Ing. Jesús Miguel Cano Martínez
Domicilio Fiscal	Calle Xicotencatl No. 22, Col. Sahop
Ciudad o Población	Cardenas, Tabasco
Código Postal	86500
Clave de RFC	CMA121020PNO
Registro Patronal	E7421450106



[Firma manuscrita]