

Voyvuosa...
OSAEUVOSUFG...
FFI AJEUCU...
PWT OUCSAUYO...
OOSUUSO...
OOP OUCSOU...
OSCEUCO...
OOUOSCEUCO...
OOUUT OOW...
OSCEUUCO...
UWOSCEUE



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

| | |
|---------------------------|---|
| Licitación Estatal Num.: | CU-COPM-IR-75-2022 |
| Descripción de la Obra: | K206-FIII.-Rehabilitación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en tramos aislados (Crucero de los semaforos a Ejido San Pedro Cunduacán y Ceiba 1ra.) |
| Localidad: | 077.- Ej. Cunduacán (San Pedro) |
| Meta: | 3,000.00 ml |
| Dependencia Ejecutora | H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco |
| Autorización del Recurso | Acta de Cabildo de la Décima Sesión Ordinaria |
| Fecha de Aut. del Recurso | 31 de mayo de 2022 |
| Unidad Responsable | 007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales |
| Partida: | 62502.- Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías de Comunicación |
| Programa: | K005.- Urbanización |
| Sub-Programa | 625.- Construcción de Vías de Comunicación |
| Origen del Recurso: | Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM) |

| | |
|--------------------------|---|
| Contrato No. | CU-75-K206-FIII-2022 |
| Fecha de Contrato | 21 de julio de 2022 |
| Importe Autorizado c/iva | \$ 2,932,563.62 |
| Importe Contratado c/iva | \$ 2,927,559.83 |
| Anticipo 30% | \$ 878,267.95 |
| Fecha de Visita de Obra | 12 de julio de 2022 |
| Plazo de Ejecución | 30 Días |
| Fecha de Adjudicación | 19 de julio de 2022 |
| Mod. de Adjudicación | Invitación a Cuando Menos tres Personas |
| Fecha de Inicio | 28 de julio de 2022 |
| Fecha de Terminación | 26 de agosto de 2022 |

| | |
|---------------------|--|
| Licitante | Perla Patricia Pérez Domínguez |
| Administrador Único | C. Perla Patricia Pérez Domínguez |
| Domicilio Fiscal |  |
| Ciudad o Población | |
| Código Postal | |
| Clave de RFC | |
| Registro Patronal | |

