TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-70-2022
Descripción de la Obra:	K208-FIII.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión
Localidad:	031.- Ej. Laguna de Cucuyulapa
Meta:	7.00 postes
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Décima Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	31 de mayo de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62305.- Electrificación
Programa:	K004.- Electrificación
Sub-Programa	623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-70-K208-FIII-2022
Fecha de Contrato	12 de julio de 2022
Importe Autorizado	$ 950,000.00
Importe Contratado	$ 946,132.84
Anticipo 30%	$ 283,839.85
Fecha de Visita de Obra	4 de julio de 2022
Plazo de Ejecución	45 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	9 de julio de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	18 de julio de 2022
Fecha de Terminación	31 de agosto de 2022

Licitante	José del Carmen Hernández Adorno
Administrador Único	C. José del Carmen Hernández Adorno
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	