

VOYVU AOSQ Q AOU AEOA
 AEWOUOUAESAEVWWSUFG AOA
 SOASVOWA AF F AUCEUAEU AEOA
 SOASVOWA AF WT OUESA
 UOYAEOUA UAUUA OUU AOSUUA
 SP OCEP QP VUUA OOP OUESOUA PA
 T CEV OUEA O AOSAEU OPOEOW PA A
 OOU OSAE OPOEOW PA O AOSA
 QEUUT OEQP PAU AOUT UAUCEUA
 SOASVOWA OUESOUA AOA
 XOUUWP OUAUWOSQOEUE



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-73-2022
Descripción de la Obra:	K219-FIII.-Rehabilitación de Alumbrado Público en la Unidad Deportiva en el Municipio de Cunduacán
Localidad:	001.- Cd. Cunduacán
Meta:	1.00 Rehabilitación
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Primera Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	13 de junio de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	61403.- Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización
Programa:	E058.- Servicio de Alumbrado Público
Sub-Programa	614.- División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-73-K219-FIII-2022
Fecha de Contrato	18 de julio de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 4,676,437.78
Importe Contratado c/iva	\$ 4,671,760.74
Anticipo 30%	\$ 1,401,528.22
Fecha de Visita de Obra	8 de julio de 2022
Plazo de Ejecución	60 Días
Fecha de Adjudicación	14 de julio de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	23 de julio de 2022
Fecha de Terminación	20 de septiembre de 2022
Licitante	José Iván de Dios Torres
Administrador Único	Lic. José Iván de Dios Torres
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	



TABASCO

[Handwritten signature]