

V0YVU A0SA Q Q EU A00A Q W0U0U A0SA
 Q EJV0W0SU AFG A00A Q S0V0Q A AFI A
 U0E U0E U A00A Q S0V0Q A AFI A
 U0Y0 Q0U0 Q U A U0 Q O U U A00A U A
 S0 Q0E Q P V U U A00A Q S0V0Q A AFI A
 T Q E V0 Q E0 Q0 S0 E Q0 Q0 Q P A A
 Q0 U0 S0 E Q0 Q0 Q0 P A00A Q S0A
 Q Q U0 T Q E Q P A Q E Q0 U T U A Q E Q S0A
 Q S0 Q U U0 Q0 P A00A Q0 U0 Q P0 U A
 U W0 S0 Q0 E J E



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CUNDUACÁN, TABASCO

**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-109-2022
Descripción de la Obra:	K239-FIII.-Rehabilitación en Losas en Aulas en Colegio de Bachilleres Plantel No. 32 Pob. Libertad
Localidad:	032.- Pob. Libertad
Meta:	1.00 Rehabilitación
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	24 de agosto de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62202.- Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones No Habitacionales
Programa:	K008.- Atención a la Demanda Social Educativa
Sub-Programa	622.- Edificación No Habitacional
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III.- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM).
Contrato No.	CU-109-K239-FIII-2022
Fecha de Contrato	19 de septiembre de 2022
Importe Autorizado	\$ 1,563,477.90
Importe Contratado	\$ 1,560,047.97
Anticipo 30%	\$ 468,014.39
Fecha de Visita de Obra	9 de septiembre de 2022
Plazo de Ejecución	60 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	15 de septiembre de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	24 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación	22 de noviembre de 2022
Licitante	Omar Peralta Ramón
Administrador Único	C. Omar Peralta Ramón
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS, NIVEL 2,
 CALLE RAMON MENDOZA S/N,
 ESQ. CALLE HIDALGO,
 COL. CENTRO, C.P. 86690, CUNDUACAN, TABASCO

