



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA  
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

<b>Licitación Estatal Num.:</b>	CU-COPM-AD-141-2022
<b>Descripción de la Obra:</b>	K237-FIII.-Ampliación a la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión
<b>Localidad:</b>	069.- Cucuyulapa 2da. Secc. (Puente Samaria)
<b>Meta:</b>	25.00 postes
<b>Dependencia Ejecutora</b>	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
<b>Autorización del Recurso</b>	Acta de Cabildo de la Décima Segunda Sesión Ordinaria
<b>Fecha de Aut. del Recurso</b>	31 de julio de 2022
<b>Unidad Responsable</b>	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
<b>Partida:</b>	62305.- Electrificación
<b>Programa:</b>	K004.- Electrificación
<b>Sub-Programa</b>	623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.
<b>Origen del Recurso:</b>	Ramo 33, Fondo III, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
<b>Contrato No.</b>	CU-141-K237-FIII-2022
<b>Fecha de Contrato</b>	28 de diciembre de 2022
<b>Importe Autorizado</b>	\$ 1,795,473.36
<b>Importe Contratado</b>	\$ 1,791,473.36
<b>Anticipo 30%</b>	NO APLICA
<b>Fecha de Visita de Obra</b>	20 de diciembre de 2022
<b>Plazo de Ejecución</b>	45 Días Naturales
<b>Fecha de Adjudicación</b>	27 de diciembre de 2022
<b>Mod. de Adjudicación</b>	Adjudicación Directa
<b>Fecha de Inicio</b>	5 de enero de 2023
<b>Fecha de Terminación</b>	18 de febrero de 2023
<b>Licitante</b>	Sandra Gamas Brito
<b>Administrador Único</b>	Ing. Sandra Gamas Brito
<b>Domicilio Fiscal</b>	Calle Principal, S/N, Cucuyulapa, Col. Centro
<b>Ciudad o Población</b>	Cunduacán, Tabasco
<b>Código Postal</b>	86698
<b>Clave de RFC</b>	GABS980224EZ9
<b>Registro Patronal</b>	M5913401108