



### CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"  
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

<b>Licitación</b>	IO-827006988-E19-2022
<b>Descripción de la Obra</b>	K274-HM.-Construcción de Camino a base de Grava de Revestimiento de 1 1/2" a Finos en Diversos Tramos
<b>Meta</b>	473.00 ml
<b>Localidad</b>	071.- El Carmen (Cumuapa)
<b>Dependencia Ejecutora</b>	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
<b>Autorización de Recurso</b>	Acta de Cabildo de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria
<b>Fecha De Aut. De Recurso</b>	25 de noviembre de 2022
<b>Unidad Responsable</b>	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
<b>Partida</b>	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
<b>Programa</b>	K005.- Urbanización
<b>Sub-Programa</b>	625.- Construcción de Vías de Comunicación
<b>Origen de los Recursos</b>	Ramo 23.- Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburo Maritimo
<b>Contrato No.</b>	CU-E19-K274-HM-2022
<b>Fecha de Contrato</b>	28 de diciembre de 2022
<b>Importe Autorizado c/iva</b>	\$ 710,466.60
<b>Importe Contratado c/iva</b>	\$ 707,466.60
<b>Importe Contratado s/iva</b>	\$ 609,885.00
<b>Anticipo</b>	NO APLICA
<b>Fecha de Visita de obra</b>	20 de diciembre de 2022
<b>Plazo de Ejecución</b>	30 Días
<b>Fecha de Adjudicación</b>	27 de diciembre de 2022
<b>Modalidad de Adjudicación</b>	Invitación a Cuando Menos Tres Personas
<b>Fecha de Inicio</b>	5 de enero de 2023
<b>Fecha de Terminación</b>	3 de febrero de 2023
<b>Contratista</b>	ARMAOS Construcciones, S. A. de C. V.
<b>Representante Legal</b>	Lic. Marco Antonio Taracena García
<b>Domicilio Fiscal</b>	Calle Playas del Rosario, No. 17 Mz. 4, Col. Playa Azul
<b>Ciudad o Población</b>	Cunduacán, Tabasco
<b>Código Postal</b>	86690
<b>RFC</b>	ACO210721V72
<b>Registro IMSS</b>	M5913301100