TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-09-2022
Descripción de la Obra:	K132-FIII.-Rehabilitación de Camino a base de Mezcla Asfáltica en Frío
Localidad:	021.- Ej. Dos Ceibas
Meta:	1,817.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Sexta Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	4 de febrero de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	5301.- Caminos
Programa:	83.- Carreteras
Sub-Programa	MB24.- Mantenimiento, conservacion y Rehabilitacion a Caminos Rurales
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-09-K132-FIII-2022
Fecha de Contrato	1 de marzo de 2022
Importe Autorizado c/iva	$ 4,177,859.50
Importe Contratado c/iva	$ 4,173,552.06
Anticipo 30%	$ 1,252,065.62
Fecha de Visita de Obra	18 de febrero de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días
Fecha de Adjudicación	24 de febrero de 2022
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	7 de marzo de 2022
Fecha de Terminación	5 de abril de 2022

Licitante	Patricia López Ramírez
Administrador Único	C. Patricia López Ramírez
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	