TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.



# CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
## A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

| | |
|---|---|
| **Licitación Estatal Num.:** | CU-COPM-AD-23-2022 |
| **Descripción de la Obra:** | K140-FIII.-Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión (Las Fincas) |
| **Localidad:** | 001.- Cd. Cunduacán. |
| **Meta:** | 7.00 postes |
| **Dependencia Ejecutora** | H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco |
| **Autorización del Recurso** | Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria |
| **Fecha de Aut. del Recurso** | 25 de febrero de 2022 |
| **Unidad Responsable** | 007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales |
| **Partida:** | 5307.- Electrificación |
| **Programa:** | 37.- Electrificación |
| **Sub-Programa** | AH27.- Ampliaciones a Líneas de Distribución |
| **Origen del Recurso:** | Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM) |

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | CU-23-K140-FIII-2022 |
| **Fecha de Contrato** | 22 de marzo de 2022 |
| **Importe Autorizado** | $ 624,090.27 |
| **Importe Contratado** | $ 620,452.08 |
| **Anticipo 30%** | $ 186,135.62 |
| **Fecha de Visita de Obra** | 12 de marzo de 2022 |
| **Plazo de Ejecución** | 30 Días Naturales |
| **Fecha de Adjudicación** | 18 de marzo de 2022 |
| **Mod. de Adjudicación** | Adjudicación Directa |
| **Fecha de Inicio** | 28 de marzo de 2022 |
| **Fecha de Terminación** | 26 de abril de 2022 |

| | |
|---|---|
| **Licitante** | José Iván de Dios Torres |
| **Administrador Único** | Ing. José Iván de Dios Torres |
| **Domicilio Fiscal** | TEXTO |
| **Ciudad o Población** | |
| **Código Postal** | |
| **Clave de RFC** | |
| **Registro Patronal** | ELIMINADO |