TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Núm..:	CU-COPM-AD-27-2022
Descripción de la Obra:	K142-FIII.-Rehabilitación de Camino a Base de Mezcla Asfaltica en Caliente en Calle Prolongación 1ro. de Noviembre en la Col. Emiliano Zapata
Localidad:	001.- Cd. Cunduacán.
Meta:	203.00 Ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	25 de febrero de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	5301.- Caminos
Programa:	83.- Carreteras
Sub-Programa	MB24.-Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Caminos Rurales
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-27-K142-FIII-2022
Fecha de Contrato	24 de marzo de 2022
Importe Autorizado	$ 502,952.56
Importe Contratado	$ 500,147.17
Anticipo 30%	$ 150,044.15
Fecha de Visita de Obra	14 de marzo de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	19 de marzo de 2022
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	28 de marzo de 2022
Fecha de Terminación	26 de abril de 2022

Licitante	Elizama López Naranjo
Administrador Único	C. Elizama López Naranjo
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	