

YOYVU ASQT Q CEU ABOAOWOU A CSACI VOWSU A  
 FG AOOASVOWA AFFI AUCUUEU AOOASVOWA  
 YA PWT OUCSAUOYCEOUQ UAJUC OOU AOOASUUA  
 SQ OCF QP VUUAOP OUCSOU AOP AT CE OUCO A  
 OSCEU OCEU P AY AOOUSCEU OCEU P AOOASCA  
 QZUUT CEU P ACEUCOUT UAJCEUSCA  
 OSCEU UCEU P AOOA OOUU P OUAJWOSCEUE



**CUNDUACÁN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO;  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"  
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

Licitación	IO-827006988-E2-2022
Descripción de la Obra	K150-HT.-Pavimentación de Calles a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente (Col. Benito Juárez)
Meta	340.00 ml
Localidad	001.- Cd. Cunduacán.
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización de Recurso	Acta de Cabildo de la Séptima Sesión Ordinaria
Fecha De Aut. De Recurso	28 de febrero de 2022
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida	5301.-Caminos
Programa	83.-Carreteras
Sub-Programa	MB24.-Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Caminos Rurales
Origen de los Recursos	Ramo 23.- Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburo Terrestre
Contrato No.	CU-E2-K150-HT-2022
Fecha de Contrato	28 de marzo de 2022
Importe Autorizado c/iva	\$ 854,134.00
Importe Contratado c/iva	\$ 849,741.24
Importe Contratado s/iva	\$ 732,535.55
Anticipo	\$ 254,922.37
Fecha de Visita de obra	18 de marzo de 2022
Plazo de Ejecución	30 Días
Fecha de Adjudicación	24 de marzo de 2022
Modalidad de Adjudicacion	Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Fecha de Inicio	4 de abril de 2022
Fecha de Terminación	3 de mayo de 2022
Contratista	Santiago López Hernández
Administrador Único	C. Santiago López Hernández
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
RFC	
Registro IMSS	