TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-17-2023
Descripción de la Obra:	K139-FIII.-Construcción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frío.
Localidad:	121.-Santa Lucia
Meta:	348.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décimo Octava Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	31 de enero de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
Programa:	K005.- Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-17-K139-FIII-2023
Fecha de Contrato	9 de marzo de 2023
Importe Autorizado	$ 945,094.17
Importe Contratado	$ 941,640.72
Anticipo 30%	$ 282,492.22
Fecha de Visita de Obra	28 de febrero de 2023
Plazo de Ejecución	20 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	7 de marzo de 2023
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	16 de marzo de 2023
Fecha de Terminación	4 de abril de 2023

Licitante	Nóe Marquez López
Administrador Único	C. Nóe Marquez López
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	