



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-AD-13-2023
Descripción de la Obra:	K141-FIII.-Rehabilitación de Camino a Base de Grava de Revestimiento de 1 1/2 a Finos
Localidad:	072.-José María Morelos y Pavón (Morelitos)
Meta:	930.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décimo Octava Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	31 de enero de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62502.- Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías de Comunicación
Programa:	K005: Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-13-K141-FIII-2023
Fecha de Contrato	4 de marzo de 2023
Importe Autorizado	\$ 1,120,489.89
Importe Contratado	\$ 1,116,969.58
Anticipo 30%	\$ 335,090.87
Fecha de Visita de Obra	24 de febrero de 2023
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales
Fecha de Adjudicación	2 de marzo de 2023
Mod. de Adjudicación	Adjudicación Directa
Fecha de Inicio	13 de marzo de 2023
Fecha de Terminación	11 de abril de 2023
Licitante	Coorporativo Mark, S.A. de C.V.
Representante Legal	Ing. Jesús Miguel Cano Martínez
Domicilio Fiscal	Calle Xicotencatl No. 22, Col. Sahop
Ciudad o Población	Cardenas, Tabasco
Código Postal	86500
Clave de RFC	CMA121020PNO
Registro Patronal	E7421450106

