


V0YVU A0SA 0 00U A00A
 00W0U0U A0S A0U V0N0S U A FG A
 00 A0S V0C0U A A FI A0U0U0U
 000 A0S00 V0C0U A A WT 0U0SA
 U0Y A00U A U A U0A 0U U A0A
 SU U A0 00E 0 P VU U A
 00 P 0U0C0U A0 P A 0E 0U0A
 00 A0S0E 000 000 P A A
 00 U0S0E 000 000 P A00 S0A
 00 U0T 000 P A0U0U0T U A
 U0E U A0S0C0U0U00 P A00 A
 X0U0U P 0U A U0S000E

**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-21-2023
Descripción de la Obra:	K157-FIII.-Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, En Yoloxochitl 2da. Secc. Municipio De Cunduacán, Tabasco.
Localidad:	067.- Yoloxochitl 2da. Secc.
Meta:	2,475.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Décima Novena Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	11 de febrero de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62502.- Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías de Comunicación.
Programa:	K005.- Urbanización
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-21-K157-FIII-2023
Fecha de Contrato	8 de marzo de 2023
Importe Autorizado c/iva	\$ 4,737,172.25
Importe Contratado c/iva	\$ 4,732,661.80
Anticipo 30%	\$ 1,419,798.54
Fecha de Visita de Obra	28 de febrero de 2023
Plazo de Ejecución	30 Días
Fecha de Adjudicación	7 de marzo de 2023
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	16 de marzo de 2023
Fecha de Terminación	14 de abril de 2023
Licitante	Lizbeth García Miranda
Administrador Único	Ing. Lizbeth García Miranda
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	