

VOYVU AOSA Q CEU ADOA  
 CEVNOU OUA BSA CEUVW SU AFGI ADOA  
 SCSVOW A A FFI AJCEU CEU ADOA  
 SCSVOW A A WT OUCSA  
 UOYCE OUA UAJUT OUA ADOA SUUA  
 SA OCE QP VUUA OPOUCESOUA PA  
 T CE/OU CEZO O SCEU QO QO PA A  
 OOU O SCEU QO QO PA O O SCA  
 QOU UT CEQ PA CEU QUT UAJCEU CA  
 SA O S O U O CEU PA O O A  
 XOU U PA OUA M O S O CE E



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA  
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

<b>Licitación Estatal Num.:</b>	CU-COPM-IR-40-2023
<b>Descripción de la Obra:</b>	K170-FIII.-Construcción de Camino a base de Mezcla Asfáltica en Frío en Cucuyulapa, (Sector El Camellon), Municipio de Cunduacán, Tabasco.
<b>Localidad:</b>	016.- Cucuyulapa
<b>Meta:</b>	1,042.00 ml
<b>Dependencia Ejecutora</b>	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
<b>Autorización del Recurso</b>	Acta de Cabildo de la Vigésima Sesión Extraordinaria
<b>Fecha de Aut. del Recurso</b>	13 de marzo de 2023
<b>Unidad Responsable</b>	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
<b>Partida:</b>	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
<b>Programa:</b>	K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
<b>Sub-Programa</b>	625.- Construcción de Vías de Comunicación
<b>Origen del Recurso:</b>	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
<b>Contrato No.</b>	CU-40-K170-FIII-2023
<b>Fecha de Contrato</b>	17 de abril de 2023
<b>Importe Autorizado c/iva</b>	\$ 2,996,657.13
<b>Importe Contratado c/iva</b>	\$ 2,992,147.43
<b>Anticipo 30%</b>	\$ 897,644.23
<b>Fecha de Visita de Obra</b>	10 de abril de 2023
<b>Plazo de Ejecución</b>	30 Días
<b>Fecha de Adjudicación</b>	15 de abril de 2023
<b>Mod. de Adjudicación</b>	Invitación a Cuando Menos tres Personas
<b>Fecha de Inicio</b>	24 de abril de 2023
<b>Fecha de Terminación</b>	23 de mayo de 2023
<b>Licitante</b>	Jairo Enrique Pérez Nandez
<b>Administrador Único</b>	Ing. Jairo Enrique Pérez Nandez
<b>Domicilio Fiscal</b>	
<b>Ciudad o Población</b>	
<b>Código Postal</b>	
<b>Clave de RFC</b>	
<b>Registro Patronal</b>	

