

Voyvuoáscá q odu áscá
 oduvuoáscá v w s u á g á
 o o áscá v o e j á f t i á u e j u o e j á
 o o áscá v o e j á f t i á u e j u o e j á
 u o y á e o u á u á j u á o u u á o á
 s u u á s q o e t o p v u u á
 o o p o u á e s o u á o p á t e v o u o e o á
 o s c e j u o e o e o p á y á
 o o u o s c e j u o e o e o p á o o á s c á
 q e u u t o e o p á e e j u o u t u á
 u o e j u o e o s c e j u o e o p á o á
 x o u u p o u á w o s o e j e



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-41-2023
Descripción de la Obra:	K175-FIII.-Construcción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frío en Ej. Casa Blanca 1ra Seccion Municipio de Cunduacán, Tabasco.
Localidad:	008.- Casa Blanca 1ra. Secc.
Meta:	339.70 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Vigésima Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	13 de marzo de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
Programa:	K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-41-K175-FIII-2023
Fecha de Contrato	17 de abril de 2023
Importe Autorizado c/iva	\$ 2,093,943.27
Importe Contratado c/iva	\$ 2,089,888.74
Anticipo 30%	\$ 626,966.62
Fecha de Visita de Obra	10 de abril de 2023
Plazo de Ejecución	30 Días
Fecha de Adjudicación	15 de abril de 2023
Mod. de Adjudicación *	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	24 de abril de 2023
Fecha de Terminación	23 de mayo de 2023
Licitante	José Alberto Pérez Jiménez
Administrador Único	Ing. José Alberto Pérez Jiménez
Domicilio Fiscal	
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	

