TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ión Estatal Num.:	CU-COPM-IR-98-2023
Descripción de la Obra:	K220-FIII.-Construcción de Cuartos Dormitorios en Cunduacán, Localidad Cunduacán (Ubicación Alianza Periferico, El Cristal, Guadalupe Victoria, Burocratas).
Localidad:	001.- Cunduacán
Meta:	564.48 m2
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	30 de mayo de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62101.- Obras de Construcción para Edificios Habitacionales
Programa:	K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Sub-Programa	621.- Edificación Habitacional
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-98-K220-FIII-2023
Fecha de Contrato	19 de julio de 2023
Importe Autorizado c/iva	$ 1,999,999.98
Importe Contratado c/iva	$ 1,997,026.32
Anticipo 30%	NO APLICA
Fecha de Visita de Obra	11 de julio de 2023
Plazo de Ejecución	45 Días
Fecha de Adjudicación	18 de julio de 2023
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	27 de julio de 2023
Fecha de Terminación	9 de septiembre de 2023

Licitante	Hernán Hernández Hernández
Administrador Único	C. Hernán Hernández Hernández
Domicilio Fiscal	TEXTO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	ELIMINADO