TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS.

CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-101-2023
Descripción de la Obra:	K227-FIII.-Construcción de Camino a base de Mezcla Asfáltica en Frío, en Cunduacan, Localidad Huimango 1ra. Sección (Tramo San Felipito-Pob. Huimango)
Localidad:	026.- Huimango 1ra. Secc.
Meta:	1,245.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	15 de junio de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62501.- Construcción de Vías de Comunicación
Programa:	K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)

Contrato No.	CU-101-K227-FIII-2023
Fecha de Contrato	21 de julio de 2023
Importe Autorizado c/iva	$ 3,948,317.60
Importe Contratado c/iva	$ 3,944,306.82
Anticipo 30%	NO APLICA
Fecha de Visita de Obra	14 de julio de 2023
Plazo de Ejecución	45 Días
Fecha de Adjudicación	20 de julio de 2023
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	1 de agosto de 2023
Fecha de Terminación	14 de septiembre de 2023

Licitante	Samuel Guillén López
Administrador Único	Arq. Samuel Guillén López
Domicilio Fiscal	TEXTO ELIMINADO
Ciudad o Población	
Código Postal	
Clave de RFC	
Registro Patronal	