



**CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

Licitación Estatal Num.:	CU-COPM-IR-116-2023
Descripción de la Obra:	K248-FIII.-Rehabilitación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio, en Cunduacán, Once de Febrero 1ra. Seccion
Localidad:	044.- Once de Febrero 1ra. Secc.
Meta:	1,032.00 ml
Dependencia Ejecutora	H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Autorización del Recurso	Acta de Cabildo de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
Fecha de Aut. del Recurso	30 de junio de 2023
Unidad Responsable	007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62502.- Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías de Comunicación
Programa:	K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Sub-Programa	625.- Construcción de Vías de Comunicación
Origen del Recurso:	Ramo 33, Fondo III. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)
Contrato No.	CU-116-K248-FIII-2023
Fecha de Contrato	18 de agosto de 2023
Importe Autorizado c/iva	\$ 3,423,273.51
Importe Contratado c/iva	\$ 3,419,270.81
Anticipo 30%	NO APLICA
Fecha de Visita de Obra	11 de agosto de 2023
Plazo de Ejecución	20 Días
Fecha de Adjudicación	17 de agosto de 2023
Mod. de Adjudicación	Invitación a Cuando Menos tres Personas
Fecha de Inicio	26 de agosto de 2023
Fecha de Terminación	14 de septiembre de 2023
Licitante	ARMAOS Construcciones, S. A. de C. V.
Representante Legal	L.c.p. Marco Antonio Taracena García
Domicilio Fiscal	Calle Playas del Rosario Mz. 4, No. Ext. 17, Col. Playa Azul
Ciudad o Población	Cunduacán, Tabasco
Código Postal	86690
Clave de RFC	ACO210721V72
Registro Patronal	M5913301100

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature